Zatacznik nr 4 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wdniu............oo pomiedzy

Zakiadem Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o0.0. z siedzibg w Wotominie
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000203809,
posiadajgcym kapitat zaktadowy w wysokosci 18 152 000,00 zt, wptacony
w catodci, NIP 125-09-10-324, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Pawet Krélak - Prezes Zarzadu
2. Pawet Rézanski - Prokurent

= OO UPPPT
WpPISaNYmM  dO  FTEJESITU ...
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wedtug wewnetrznego regulaminu
przetargowego, z uwagi nha fakt, ze warto§¢ rob6t budowlanych nie przekracza
réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) na
podstawie jej art. 133 ust. 1 zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest Modernizacja kotta WR-25 014 nr 1 w celu podniesienia
sprawnosci wytwarzania energii cieplnej i obnizenia mocy do 19,5 MW
—w branzy technologiczno - instalacyjnej: na podstawie Dokumentacji Projektowej
UDT Nr. 2518161060 Podstawa opracowania WUDT/UC/2003:2017, wykonana przez
firme Centrum Termoenergetyki Krakéw Janusz Janik, stanowigcej zatacznik nr 1

—w branzy elektrycznej i AKPiA: na podstawie dokumentacji projektowej nr 1-022-2018
pn. ,Ograniczenie mocy cieplnej kotta WR-25 K1 poprzez zmniejszenie powierzchni
ogrzewalnej i ograniczenie parametrow po stronie wody” firmy Integrator s.c. 80-298
Gdansk, ul. Budowlanych 42/224, stanowigcej zatgcznik nr 2

2. Zadania Wykonawcy wyszczegoélnione w przedmiocie zaméwienia:

4.1 Branza technologiczno - instalacyjnej: na podstawie Dokumentacji Projektowej
UDT Nr. 2518161060 Podstawa opracowania WUDT/UC/2003:2017, wykonana
przez firme Centrum Termoenergetyki Krakéw Janusz Janik, stanowigcej zatgcznik
nr1.

Gtéwne zadania obejmujg m.in.:

4.1.1 Demontaz ekranu meandrowego sktadajgcego sie z 45 sztuk o $rednicy o
38x2.9 o tgcznej masie 1970 kg.

4.1.2 Demontaz 2 sztuk komér z rury o $rednicy @ 219.1x14.2 (masa komér: 195 +
170 = 265 kg) wraz z izolacjg termiczng o grubosci ok. 100mm.

4.1.3 Demontaz rur o $rednicy @ 101.6x5.6 o tgcznej masie 750 kg wraz z izolacjg
termiczng o grubosci ok. 100mm.

4.1.4 Obciecie kroccodw na 2 komorach dolnych kotta i wykonanie den zaslepiajgcych
wg szkicu.
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Wykonanie i montaz kréécow do pomiaru cisnienia i temperatury na rurociggach
zasilajgcym i wylotowym (tacznie 12 sztuk).

Zakup i montaz manometrow z rurkami syfonowymi i zaworami nanometrowymi
(facznie 2 sztuki).

Zakup i montaz termometrow do pomiaru temperatury wody (tgcznie 2 sztuki).
Wykonanie i montaz tabliczki kottowe;.

Wykonanie hydraulicznej proby ciSnieniowej catego kotta podczas odbioru UDT.

4.1.10 Naprawa ceramiki kotta.
4.1.11 Odtworzenie ceramiki kotta w rejonie zdemontowanych rur ekranowych z

betonu BOS 135 na scianie przedniej kotta i stropie kotta wg dokumentaciji:

4.1.12 Zmniejszenie czynnej powierzchni rusztu.
4.1.13 zaslepienie otworow w kanatach dolotowych stref blachg o grubosci 4 mm w

gat. S235JR (ilo$¢ blachy do montazu wynosi ok. 6 m2 dla wszystkich stref).

- W tym zakresie Wykonawca zobowijzuje sie dostarczyé¢ wszystkie materiaty
niezbedne do wykonania zadania oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwiazane z préba
UDT po modernizacji . Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z
dokumentacja kotta stanowiaca zatacznik nr 1 do SIWZ

4.2 Branza elektrycznej i AKPIA: na podstawie dokumentacji projektowej nr [-022-2018
pn. ,Ograniczenie mocy cieplnej kotta WR-25 K1 poprzez zmniejszenie powierzchni
ogrzewalnej i ograniczenie parametréw po stronie wody” firmy Integrator s.c. 80-298
Gdansk, ul. Budowlanych 42/224, stanowigcej zatgcznik nr 2

Gtéwne zadania obejmujg m.in.:
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Wymiana istniejacego procesora TSX PREMIUM na TSX 580 SAFETY, ktéry
posiada wymagany dla blokad kottowych poziom nienaruszalnosci
zabezpieczen

Wymiana kryzy pomiarowej przeptywu Kkottowego oraz istniejacego
przetwornika réznicy cisnien na kryze z niezaleznymi dwoma parami poboru
impulséw i dwoma przetwornikami réznicy cisnien.

Wymiane falownikow podmuchu wtoérnego na falowniki zapewniajgce
zaktadany poziom nienaruszalnosci zabezpieczen

Dostawa i montaz sitownikow zasuwa tukowej koszy strona lewa i prawa.
Dostawa i montaz sitownikow warstwownicy strona lewa i prawa.

Doposazenie wymiana, drobne zmiany w uktadach sterowania
przedstawionych na schematach ideowych dokumentacji zatgcznik nr 2 do
SIWZ.

Montaz obwodéw sterowania i AKPIiA zgodnie z projektem zatgcznik nr 2 do
SIWZ

Zaprogramowaniem sterownikow, wprowadzenie algorytméw sterujgcych
pracg modernizowanego kotta oraz zwizualizowanie pracy na ekranach
synoptycznych w systemie Citec Scada

- w tym zakresie Wykonawca dostarczy wszystkie materialy niezbedne do
wykonania zadania i poniesie wszystkie koszty zwigzane z odbiorem Automatyki
kotta po modernizacji przez UDT. Wykonawca wykonaw wszystkie prace zgodnie
z dokumentacja kotta stanowiaca zatacznik nr 2 do SIWZ

3. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamowienia:

5.1 Wykonawca wykona probe cisnieniowg kotta po modernizacji pod nadzorem
inspektora UDT.
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5.2 Wykonawca przeprowadzi procedure odbiorowg kotta po modernizacji, ktora
zakonczy sie pozytywng decyzjg UDT o Warszawa dopuszczajaca kociot do eksploataciji.
5.3 Po modernizacji zostanie przeprowadzony ruch prébny kotta zgodnie z dokumentacja
projektowa pod nadzorem Wykonawcy. Zamawiajacy zapewni obstuge kotta oraz paliwo
dia kotta.

5.4 Wykonawca przedstawi harmonogram prac technologiczno - instalacyjno -
budowlanych dla catosci zadania.

5.5 Dostarczenie materiatéw, elementéw i urzadzen wraz z Deklaracjami Zgodnosci,
atestami i certyfikatami dopuszczajgcymi je do stosowania na terenie RP

5.6 Dostarczenie elementéw cisnieniowych posiadajgcych poswiadczenia (atesty)
odpowiadajgce obowigzujacym przepisom polskiego Urzedu Dozoru Technicznego

5.7 Wykonanie oraz przedstawienia dokumentacji powykonawcze;:
- Dokumentacji technicznej firmy Centrum Termoenergetyki Krakéw
- Dokumentacji technicznej firmy Integrator s.c.
oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowych wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi.

5.8 Badanie 100% potaczen spawanych metodg ultradZzwiekowg lub, w zalezno$ci
od zaistniatej potrzeby, metodg rentgenowskg. Badanie spawéw moze by¢ wykonane
przez dowolna jednostke majaca odpowiednie uprawnienia

5.9 Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdéw i podpér oraz izolacje cieplng wykonaé
zgodnie z dokumentacjg techniczng

5.10 Wszystkie materialy i urzgdzenia musza posiada¢ dokumenty i odpowiednie atesty
pozwalajgce potwierdzi¢ wymaganag jakos¢ i rok produkcji nie wczesniejszy niz 2018

5.11 Wszystkie materialy i sprzet zapewniony przez Wykonawce, do czasu montazu
winien by¢ odpowiednio zabezpieczony. Ztom i odpady powstate w wyniku prac
Wykonawca zagospodaruje we witasnym zakresie dostarczajgc Zamawiajgcemu
odpowiednie karty przekazania odpadéw

5.12 Odpowiedzialno$¢ za prawidiowg organizacje prac, zgodna z przepisami bhp
oraz obowiazujacymi normami ponosi Wykonawca. Pracownicy winni
bezwzglednie posiadaé aktualne badania lekarskie uprawniajgce do prac
na wysokos$ci oraz stosowne inne uprawnienia do prowadzenia prac remontowych

5.13 Wszystkie dostarczane urzadzenia, elementy i materiaty Wykonawca dostarczy
do siedziby Zamawiajacego na wtasny koszt

5.14 Wszystkie dostarczane urzgdzenia, elementy i materiaty Wykonawca dostarczy
do siedziby Zamawiajgcego na wtasny koszt.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci zakresu przedmiotu
zamowienia w przypadku zaistnienia w toku postepowania niekorzystnej sytuacii
finansowej,

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§2
Termin realizacji
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustalasiena ...

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustalasiena ...




1.

§3
Warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy, zostato ustalone tagczne wynagrodzenie

W WYSOKOSCI NettO ....ceeneneiiiiiciiiieeaaaae PLN
Kwota podatku VAT ... PLN
Wynagrodzenie taczne brutto .................... PLN
w tym:
2. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do cen okreslonych zostanie naliczony podatek
VAT.
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwienia dodatkowego zgodnie z art.

134 ust 6 pkt.3 ustawy Prawo zaméwieni publicznych.

§4

1. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru budowy w osobie ...................cooo

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
2.1 Protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu do prowadzenia prac.
2.2 Udostepnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej.

§5

Kierownik robot

1. Wykonawca ustanawia Kierownika robdt w osobie ...

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekty techniczne, ktére okreslajg przedmiot

Zam

6wienia w dniu podpisania umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

3.1

3.2

3.3
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3.5
3.6

3.7

3.8

Wykonywania prac zgodnie z Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami wynikajgcymi z Ustaw: ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 z pdzn. zm.) i ustawy z dnia z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j. z dnia 2018.04.20
z p6zn. zm.) wraz z obowigzujacymi aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami
zwigzanymi z przedmiotem umowy oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Przestrzegania przy realizacji umowy przepisow i zasad wynikajacych z prawa
pracy, p.poz. oraz przepisbw wykonawczych z zakresu ochrony pracy
i technicznego bezpieczenstwa pracy.

Zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP
i p.poz. oraz sprawowania bezposredniego nadzoru nad prowadzeniem prac
wynikajacych  z przedmiotu umowy.

Przestrzegania przy realizacji umowy przepiséw wynikajgcych z ustaw: ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2018.799 tj. z dnia
2018.04.27 z po6zn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 2018.12.04 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2013
r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24 z p6zn. zm.) wraz z ich aktami
wykonawczymi.

Dostarczenia na teren budowy materiatow ktoére beda sktadowane na terenie ZEC
Wotomin, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiajacym.
Zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzi oraz protokotéw badan
jakosci wykonanych robét zgodnie z PN i projektem technicznym.

Wykonania i utrzymania na swdj koszt ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa, a takze strzezenia mienia znajdujgcego sie
na terenie budowy w sposdb okreslony wiasciwymi przepisami.

W czasie realizacji robét utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen
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pomocniczych, zbednych materiatdw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych.

3.9 Uporzadkowania terenu po prowadzonych pracach oraz odbioru i przekazania
do utylizacji wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji zadania i odpadéw
wiasnych Wykonawcy.

3.10 Ponoszenia catkowitej odpowiedzialno$ci za przedmiot umowy, przekazane
materiaty oraz teren budowy od daty rozpoczecia robét do dnia ustalonego w
kohcowym protokole odbioru.

3.11 Przyjecia na siebie obowigzkéw wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492 z dnia 2013.04.23).

3.12 Protokolarnego przejecia terenu dla prowadzenia prac.

3.13 Uzgodnienia ze stuzbami eksploatacyjnymi Zamawiajgcegoterminéw i sposobu
wykonywania prac.

3.14 Opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym tygodniowego harmonogramu
prowadzenia prac.

3.15 Ustanowienia Kierownika budowy i opracowanie planu (BIOZ) zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane,

3.16 Zastosowania wszystkich materiatbw i urzadzen fabrycznie nowych
i dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie art. 10 ustawy — Prawo
Budowlane.

§6

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca obowigzany jest do naprawienia szkody wynikiej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wyniku wykonywanych robét na skutek zdarzen
losowych i innych powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca naprawi na
wiasny koszt.

3. Wykonaweca przyjmuje na siebie obowigzki szczego6towe:

3.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa przy montazu, dostarczonych przez
Zamawiajgcego, materiatow.

3.2. Informowania Inspektora Nadzoru o terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminach odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty a
nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

3.3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

3.4. Zapewnienie podleglym pracownikom warunkéw pracy zgodnych z odpowiednimi
przepisami oraz przeszkolenie w zakresie BHP i P.POZ.

§7
1. Rozliczenie robét nastgpi na podstawie protokotu odbioru kohncowego spisanego
po zakohczeniu prac i odebraniu ich przez Zamawiajgcego.

2. Podczas odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

2.1 Dokument gwarancyjny.

2.2 Dokumentacje powykonawcza, karty katalogowe, DTR i certyfikaty zamontowanej
armatury, urzadzen i zastosowanych materiatow.

2.3 Oswiadczenie Wykonawcy, ze zastosowat przy realizacji umowy wszystkie materiaty
i urzgdzenia fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
art. 10 ustawy — Prawo Budowlane.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy do 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
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3.1 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie¢ do usuniecia, moze odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

- Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umocZliwiaja one  uzytkowania  przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru ponownie.

Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usuniecia tych wad.

§ 8 Platnosci

. Zamawiajgcy dopuszcza wystawianie faktur czesciowych przez Wykonawce

za wykonane roboty po wykonaniu:

a) Zadanh w branzy technologiczno — instalacyjnej w wysokosci odpowiadajgcej 80%
wartoSci umowy

b) Zadan w branzy elektrycznej i AKPIA w wysokosci odpowiadajacej 80% wartosci
umowy

Podstawg do rozliczenia faktur czesciowych bedzie pozytywny protokét odbioru stanu
robét podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy

(Wykonawce).
Konicowe rozliczenie nastapi fakturg korficowga na kwote nie nizszg niz kwote

odpowiadajgcg 50% wartosci umowy na podstawie pozytywnego protokétu odbioru
koncowego wszystkich prac wynikajacych z umowy.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni liczac od daty
ich doreczenia po spisaniu protokotéw odbioru o ktorych mowa w ust. 3i4 .
§ 10
Kary

. Strony postanawiaja, iz forme odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne.

. Wykonaweca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie przedmiotéw odbioru w wysokosci
0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzien op6znienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru
za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce Ilub z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego, przenoszacego
wysoko$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jesli Wykonawca bedzie obcigzony karami, to Zamawiajgcy moze potraci¢ przewidziane
w umowie kary z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
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Zaptata lub potrgcenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
rekojmii za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 3 lat od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru i dotyczy wad zgtoszonych Wykonawcy najpézniej
ostatniego dnia obowigzywania rekojmi.

Niezaleznie od rekojmi okres gwarancji wynosi .............. miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego.

Termin gwarancji rozpoczyna swoéj bieg od daty podpisania protokotu przekazania
do eksploatacji urzadzen bedacych przedmiotem umowy.

Ujawnione w okresie gwarancji wadliwe elementy lub wadliwie wykonane roboty objete
umowg uznane przez Zamawiajgcego i Wykonawce, zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione w obustronnie uzgodnionym terminie.

Gwarancjg objety jest caty zakres zamoéwienia a w szczegélnosci
- dostarczone materiaty (min. agregat pompowy, armatura, rury, ocieplenie)
- wykonane roboty (posadowienia agregatu pompowego, fundamentowe
spawalnicze)

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o ujawnionych wadach lub usterkach pisemnie,
niezwtocznie od momentu ich ujawnienia.

Wykonawca niezwilocznie po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiajgcego,
o ktérej mowa w ust. 6, podejmie decyzje o sposobie likwidacji wad i poinformuje
Zamawiajgcego pisemnie.

§12
Zakres przedmiotu umowy Wykonawca realizuje pod nadzorem i w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umowy:
Wykonawca wyznacza: ..............ccceeviiiiii i
Zamawiajgcy WYZNaACZA: ..........oeueeinineeeeraeeeraaee e,

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw nienadajacych sie do
wykorzystania zgodnie z ustawa o odpadach.

§13
Odstapienie od Umowy

Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw przewidzianych przepisami Kodeksu

Cywilnego przystuguje im prawo rozwigzania umowy w nastepujacych wypadkach:

1.1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o ich zaistnieniu,

1.2 Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe w trybie natychmiastowym bez
zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli:

b) Wykonawca przerwat realizacje i nie realizuje robét przez okres 14 dni,

¢) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

d) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, co zostanie stwierdzone przez
Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy lub Protokole koniecznosci.
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2. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie¢ Zamawiajacego o
przyczynie odstgpienia. Odstapienie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacyjny robot w toku na dzien
odstgpienia orazzabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym
na koszt Wykonawcy.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca nadzér nad realizacjg zamowienia bedzie wykonywat osobiscie. Do
pozostatych czynnosci Wykonawca moze zaangazowac podwykonawcow, ktérych
nazwy (firmy), oraz rodzaj (zakres) wykonywanych prac, jak réwniez wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy zgtosi Zamawiajgcemu na pismie najpdzniej na 3 dni
przed dopuszczeniem ich do robét.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw,
ktérych zaangazowat do realizacji niniejszego zamoéwienia jak za dziatania wtasne.

3. Zamawiajacy nie dokona pfatnosci faktur wynikajacych z harmonogramu ptatnosci do
czasu gdy nie otrzyma kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce
odpowiadajgcej kwocie o ktérej mowa w ust. 1 lub wyjasnieniem dlaczego kwota jest
odmienna niz zgtoszona Zamawiajgcemu oraz oryginat os$wiadczenia od
podwykonawcow ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie za prace wyszczegoélnione na
fakturze i zgtoszone Zamawiajgcemu.

§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy ustaw wskazanych w tresci umowy.

2. Ewentualne spory moggce wynikngé na tle wykonania postanowien umowy strony
poddaja rozstrzygnieciu wtasciwemu rzeczowo sgdowi Zamawiajgcego.

§ 16
Wszelkie zmiany i uzupetnienia do tej umowy wymagajg formy pisemnej i muszg by¢
zatwierdzone przez obie strony.

§ 17
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej strony.

§ 18

Integralna czescia umowy jest:
— Dokumentacja techniczna firmy Centrum Termoenergetyki Krakow Janusz

Janik — zatacznik nr 1
— Dokumentacja techniczna firmy Integrator s.c — zalacznik nr 2
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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