

Wołomin, dnia 08.01.2015

L.dz.

.....
.....
.....
.....

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na **Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.**

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów o przedłużeniu terminu zakończenia robót postanawia zmienić zapis w rozdziale III pkt. 6 SIWZ na następujący:

Termin realizacji zamówienia i końcowego odbioru upływa dnia 31.10.2015 rok.

Powyższa zmiana dotyczy zapisu w Załączniku Nr 5 do SIWZ - Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU z poważaniem

mgr inż. Edward Olszowy

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Dąbrowski