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Dot. Modernizacji kotta WR-25 nr 1 (zmniejszenie mocy cieplnej)

Krakéw, dnia: 25.11.2018r.

Zakres rzeczowy modernizacji kotta w zakresie

technologicznym.

l. Opis 0golny modernizacji

Celem modernizacji kotta WR-25 nr 1 jest zmniejszenie nominalnej mocy cieplnej w paliwie do

wartosci 19,50 MW. Zakres modernizacji obejmuje redukcje czesci powierzchni ogrzewalnej kotta,

zmniejszenie czynnej powierzchni rusztu oraz wprowadzenie dodatkowych zabezpieczen AKPIA.

Il. Kociot WR-25 nr 1 — technologia

1. Demontaz ekranu meandrowego skfadajgcego sie z 45 sztuk o srednicy @ 38x2.9 o tgcznej

masie 1970 kg.

2. Demontaz 2 sztuk komor z rury o $rednicy @ 219.1x14.2 (masa komor: 195 + 170 = 265 kg)

wraz z izolacjg termiczng o grubos$ci ok. 100mm.

3. Demontaz rur o srednicy g 101.6x5.6 o tgcznej masie 750 kg wraz z izolacjg termiczng o

grubosci ok. 100mm.

4. Obciecie kréécow na 2 komorach dolnych kotta i wykonanie den zaslepiajgcych wg szkicu:

Do wykonania jest 6 sztuk den o srednicy

@ 88 mm i grubosci 12 mm w gat P245GH.

Zakres badan:

Wymagane jest, aby odkuwki

na dna pochodzity od producentéw
posiadajgcych uprawnienie UDT.
Metoda badan: PT wg EN IS0 3452
(penetracyjna), parametry badania

wg PN-EN 1289, poziom akceptacji 2x
Zakres badan ztgczy den z kro¢cami

z petnym przetopem:

2 sztuki potgczen den z rurg @ 101.6x5.6
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Wykonanie i montaz kr6¢céw do pomiaru ci$nienia i temperatury na rurociggach zasilajgcym i

wylotowym (tgcznie 12 sztuk).

Zakup i montaz manometrow z rurkami syfonowymi i zaworami nanometrowymi (tgcznie 2

sztuki).

Zakup i montaz termometréw do pomiaru temperatury wody (tgcznie 2 sztuki).

Wykonanie i montaz tabliczki kottowej.

Wykonanie hydraulicznej proby cisnieniowej catego kotta podczas odbioru UDT.

Czynnik préby:

Temperatura czynnika:

Warto$¢ nadcisnienia prébnego:
Szybkos$¢ wzrostu cisnienia:

oo ow

. Wykonanie sprawdzajgcych badan energetycznych kotta po modernizaciji.

. Naprawa ceramiki kotfa.

woda,

od 10 do 40°C
2,50 MPa

0,1 MPa/min

Odtworzenie ceramiki kotta w rejonie zdemontowanych rur ekranowych z betonu BOS 135 na

Scianie przedniej kotta i stropie kotta wg ponizszych szkicow:

. Zmniejszenie czynnej powierzchni rusztu.
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demontaz 4 sztuk klap regulacyjnych stref powietrznych,
zaslepienie otworow w kanatach dolotowych stref blachg o grubosci 4 mm w gat.
S235JR (ilo$é blachy do montazu wynosi ok. 6 m? dla wszystkich stref).

Montaz zdemontowanych klap regulacyjnych stref powietrznych.
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