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Dot.  Modernizacji kotła WR-25 nr 1 (zmniejszenie mocy cieplnej) 
 
 
 

Zakres rzeczowy modernizacji kotła w zakresie 
technologicznym. 

 
 

I. Opis ogólny modernizacji 
Celem modernizacji kotła WR-25 nr 1 jest zmniejszenie nominalnej mocy cieplnej w paliwie do 

wartości 19,50 MW. Zakres modernizacji obejmuje redukcję części powierzchni ogrzewalnej kotła, 

zmniejszenie czynnej powierzchni rusztu oraz wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń AKPiA. 

II. Kocioł WR-25 nr 1 – technologia  
1. Demontaż ekranu meandrowego składającego się z 45 sztuk o średnicy ø 38x2.9 o łącznej 

masie 1970 kg. 

2. Demontaż 2 sztuk komór z rury o średnicy ø 219.1x14.2 (masa komór: 195 + 170 = 265 kg) 

wraz z izolacją termiczną o grubości ok. 100mm. 

3. Demontaż rur o średnicy ø 101.6x5.6 o łącznej masie 750 kg wraz z izolacją termiczną o 

grubości ok. 100mm. 

4. Obcięcie króćców na 2 komorach dolnych kotła i wykonanie den zaślepiających wg szkicu: 

                                                                            

Do wykonania jest 6 sztuk den o średnicy 

ø 88 mm i grubości 12 mm w gat P245GH. 

Zakres badań: 

Wymagane jest, aby odkuwki  

na dna pochodziły od producentów  

posiadających uprawnienie UDT. 

Metoda badań: PT wg EN IS0 3452  

(penetracyjna), parametry badania  

wg PN-EN 1289, poziom akceptacji 2x 

Zakres badań złączy den z króćcami  

z pełnym przetopem: 

2 sztuki połączeń den z rurą ø 101.6x5.6  
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5. Wykonanie i montaż króćców do pomiaru ciśnienia i temperatury na rurociągach zasilającym i 

wylotowym (łącznie 12 sztuk). 

6. Zakup i montaż manometrów z rurkami syfonowymi i zaworami nanometrowymi (łącznie 2 

sztuki). 

7. Zakup i montaż termometrów do pomiaru temperatury wody (łącznie 2 sztuki). 

8. Wykonanie i montaż tabliczki kotłowej. 

9. Wykonanie hydraulicznej próby ciśnieniowej całego kotła podczas odbioru UDT. 

a. Czynnik próby:    woda, 
b. Temperatura czynnika:   od 10 do 40°C 
c. Wartość nadciśnienia próbnego:  2,50 MPa 
d. Szybkość wzrostu ciśnienia:  0,1 MPa/min 

 

10. Wykonanie sprawdzających badań energetycznych kotła po modernizacji. 

11. Naprawa ceramiki kotła. 

Odtworzenie ceramiki kotła w rejonie zdemontowanych rur ekranowych z betonu BOS 135 na 

ścianie przedniej kotła i stropie kotła wg poniższych szkiców: 

                                                   
12. Zmniejszenie czynnej powierzchni rusztu. 
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a. demontaż 4 sztuk klap regulacyjnych stref powietrznych, 

b. zaślepienie otworów w kanałach dolotowych stref blachą o grubości 4 mm w gat. 

S235JR ( ilość blachy do montażu wynosi ok. 6 m2 dla wszystkich stref). 

c. Montaż zdemontowanych klap regulacyjnych stref powietrznych. 

 


