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Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 5555)

Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1 DEMONTAŻE
1 KNR 216/601/8

Demontaż płaszcza z blachy ocynk. na komorach i rurach opadowych
R= 0,700   M= 1,000   S= 1,000

0,30*3,14*80,0*1,05 = 79,128
0,40*3,14*2,50*2*1,05 = 6,594

85,722
~85,7 m2

Razem robocizna: r-g 0,71 42,5929
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,04 3,428
Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,04 3,428
Nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne 
13·mm m-g 0,02 1,714
2 AT_ 5/1651/1

Rusztowania ramowe o szerokości 0,73·m i rozstawie podłużnym ram 2,57·m, o wysokości do 10·m dla 
demontażu płaszcza z blachy

2,57*10,0 = 25,7
25,7

~25,70 m2
Razem robocizna: r-g 0,1796 4,61572
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm m3 0,00014 0,0036
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 1,77844
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0428 1,09996
3 Koszt dzierżawy rusztowania ramowego -razem 0,26 kpl/100 m2 przez okres wykonywania prac tj. 360 m-g 

/założono 3 osoby /
0,26 kpl

krotność 360
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 1 93,6
4 KNR 216/601/9

Demontaż płaszcza z blachy ocynk. na ścianie przedniej i stropie - do późniejszego wykorzystania
R= 0,900   M= 1,000   S= 1,000

12,0 m2
Razem robocizna: r-g 0,61 6,588
5 KNR 216/309/3

Demontaż izolacji z wełny mineralnej / 12 m2 do ponownego wykorzystania  /
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

85,7+12,0 = 97,7
97,7
~97,7 m2

Razem robocizna: r-g 0,59 28,8215
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,08 7,816
Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,08 7,816
6 AT_ 5/1651/1

Rusztowania ramowe o szerokości 0,73·m i rozstawie podłużnym ram 2,57·m, o wysokości do 4·m dla 
demontażu blach i ocieplenia

6,00*3,00 = 18,0
18,0

~18,00 m2
Razem robocizna: r-g 0,1796 3,2328
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm m3 0,00014 0,00252
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 1,2456
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0428 0,7704
7 Koszt dzierżawy rusztowania ramowego -razem 0,18 kpl/100 m2 przez okres wykonywania prac tj. 200 m-g 

/założono 3 osoby /
0,18 kpl

krotność 200
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 1 36
8 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianie przedniej i stropie z w rejonie grodzi
2,00*0,50*0,30*2*1,05 = 0,63

0,63
~0,63 m3

Razem robocizna: r-g 8,63 5,4369
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

9 KNR 401/1304/1
Odcięcie rur fi 38 od komór
R= 0,200   M= 1,000   S= 1,000

76,0 szt
Razem robocizna: r-g 1,31 19,912
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,44 109,44
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 3,55 269,8
Materiały inne (Materiały) % 2
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,175 89,3
10 KNR 401/1304/2

Odcięcie rur fi 101,6 od komór
12,0 szt

Razem robocizna: r-g 2,19 26,28
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,76 21,12
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 4,34 52,08
Materiały inne (Materiały) % 2
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,977 23,724
11 KNR 706/104/6

Demontaż komór wraz z odwozem
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

0,265 t
Razem robocizna: r-g 133,25 17,65563
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 2,4 0,636
Przyczepa skrzyniowa 10·t m-g 2,4 0,636
Rusztowania ramowe warszawskie m-g 2,52 0,6678
Wciągarka ręczna 3-5·t m-g 3 0,795
12 AT_ 5/1651/1

Rusztowania ramowe o szerokości 0,73·m i rozstawie podłużnym ram 2,57·m, o wysokości do 4 ·m dla 
robót murowych i demontażowych jw.

5,50*3,00 = 16,5
16,5

~16,50 m2
Razem robocizna: r-g 0,1796 2,9634
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm m3 0,00014 0,00231
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 1,1418
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0428 0,7062
13 Koszt dzierżawy rusztowania ramowego -razem 0,17 kpl/100 m2 przez okres wykonywania prac tj. 205 m-g

/założono 3 osoby /
0,17 kpl

krotność 205
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 1 34,85
14 KNR 404/704/3

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu przy użyciu palnika tlenowego, Fi  101,6x5,6 mm
55,0 m

Razem robocizna: r-g 0,59 32,45
Tlen techniczny sprężony m3 0,017 0,935
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,003 0,165
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,33 18,15
15 KNR 401/1304/2

Cięcie zdemontowanych rur fi 101,6 na odcinki do transportu
10,0 szt

Razem robocizna: r-g 2,19 21,9
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,76 17,6
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 4,34 43,4
Materiały inne (Materiały) % 2
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,977 19,77
16 Czyszczenie komory paleniskowej kotła po stronie spalin -wg. kalk. indywidualnej założono 3 osoby

1,0 kpl
krotność 3,00

Razem robocizna: r-g 10 30
17 KNR 401/1304/1

Przecinanie rur fi 38 wewnątrz koła szlifierką kątową na odcinki umożliwiające usunięcie ich z kotła
.
R= 0,900   M= 1,000   S= 1,000

38*7 = 266,0
266,0
~266,0 szt

Razem robocizna: r-g 1,31 313,614
Materiały inne (Materiały) % 2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

18 KNR 404/704/1
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu przy użyciu palnika tlenowego, Fi 38 - praca wewnątrz 
kotła

800,0 m
Razem robocizna: r-g 0,37 296
Tlen techniczny sprężony m3 0,008 6,4
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,002 1,6
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,21 168
19 KNR 404/1107/1 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t
komory 0,265 = 0,265
rury fi 38 1,97 = 1,97
rury fi 101,6 0,75 = 0,75

2,985
~2,99 t

Razem robocizna: r-g 1,71 5,1129
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,83 2,4817
20 KNR 404/1107/4 (1)

Nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t - do 10
km

2,99 t
krotność 9,00

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,036 0,96876
21 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
0,63 m3

Razem robocizna: r-g 0,86 0,5418
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,315
22 KNR 401/108/12

Dopłata za wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km - do 10 km
0,63 m3

krotność 9,00
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,1134
23 KNR 1322/407/3

Wywiezienie transportem samochodowym wełny mineralnej  na odległość do 1 km - elementy przestrzenne
85,7*0,12*1,10 = 11,3124

11,3124
~11,31 mp

Razem robocizna: r-g 0,65 7,3515
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,22 2,4882
Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,22 2,4882
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,03 0,3393
24 KNR 1322/407/6

Dodatek za każde dalsze 0.5 km odwozu do kol 3- do 10 km
11,31 mp

krotność 18,0
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,02 4,0716
Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,02 4,0716
2 ZABUDOWA DENEK ZAŚLEPIAJĄCYCH NA KOMORACH
25 Wykonanie denek zaślepiających

6,0 szt
Denko zaślepiające dla rury fi 101,6 gr. 12 mm szt 1 6
26 KNR 709/223/5

Wspawanie ręczne denek zaślepiających w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych, 
spoiny badane radiologicznie, Fi 101,6 mm

6,0 złącze
Razem robocizna: r-g 2,38 14,28
Elektrody wolframowe szt 0,06 0,36
Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,13 0,78
Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,02 0,12
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,64 3,84
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie 
argonu TIG-500A m-g 1,27 7,62
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 
4-5·m3/min (1) m-g 0,36 2,16
3 ZABUDOWA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
27 KNR 216/601/8

Demontaż płaszcza z blachy ocynk.  na rurociągu zasilającym i wylotowym fi 273 mm -do ponownego 
ułożenia
R= 0,900   M= 1,000   S= 1,000

4,70 m2
Razem robocizna: r-g 0,71 3,0033
28 KNR 216/309/6

Demontaż izolacji z wełny mineralnej z rurociągu fi 273 mm - do ponownego ułożenia
R= 0,900   M= 1,000   S= 1,000

4,00 m2
Razem robocizna: r-g 0,43 1,548
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

29 KNR 709/103/3
Wypalanie otworów fi 30 mm

10,0 złącze
Razem robocizna: r-g 0,77 7,7
Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,03 0,3
Tlen techniczny sprężony m3 0,03 0,3
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02 0,2
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60% dm3 0,001 0,01
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 
4-5·m3/min (1) m-g 0,03 0,3
30 Wykonania brodawek pomiarowych

10,0 szt
Koszt brodawki pomiarowej szt 1 10
31 KNR 709/222/5

Wspawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG brodawek pomiarowych , spoiny badane radiologicznie, Fi
do 57.0/4.5·mm

10,0 złącze
Razem robocizna: r-g 1,16 11,6
Elektrody wolframowe szt 0,03 0,3
Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,03 0,3
Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,1
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,19 1,9
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie 
argonu TIG-500A m-g 0,75 7,5
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 
4-5·m3/min (1) m-g 0,06 0,6
32 KNR 709/222/3

Wspawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG osłon termometrów fi 35 mm , spoiny badane 
radiologicznie,

2,0 złącze
Razem robocizna: r-g 1,04 2,08
Osłona termometru szt 1 2
Elektrody wolframowe szt 0,02 0,04
Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,03 0,06
Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,02
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,17 0,34
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie 
argonu TIG-500A m-g 0,69 1,38
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 
4-5·m3/min (1) m-g 0,06 0,12
33 KNRW 215/430/2

Montaż rurrek syfonowych
2,0 szt

Razem robocizna: r-g 0,346 0,692
Rurka manometryczna M20x1,5-1/2" szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,006
34 KNRW 215/411/1 (2)

Montaż zaworów manometrycznych fig. 249
2,0 szt

Razem robocizna: r-g 0,296 0,592
Zawór manometryczny fig. 249 szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,006
35 KNRW 215/530/2

Manometr przemysłowy fi 160 mm
2,0 szt

Razem robocizna: r-g 0,51 1,02
Manometr techniczny M160R ,/0-2,5 MPa/ szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 3
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,04
36 KNRW 215/530/1

Termometr gazowy TGR fi 160
2,0 szt

Razem robocizna: r-g 0,24 0,48
Termometr gazowy TGR fi 160 szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 3
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,02
37 KNR 216/309/6

Izolacja otulinami z wełny mineralnej z odzysku , rurociąg Fi·273·mm
4,00 m2

Razem robocizna: r-g 0,43 1,72
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany 
Fi·1.2·mm kg 0,08 0,32
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

38 KNR 216/601/8
Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,75·mm, z odzysku.

4,70 m2
Razem robocizna: r-g 0,71 3,337
Wkręty stalowe do drewna M4,0 z łbem stożkowym
lub kulistym kg 0,02 0,094
4 ZMIANY W INSTALACJI POWIETRZA PODMUCHOWEGO
39 KNR 709/2618/7

Demontaż sterownic kołnierzowych 500x500 mm
R= 0,900   M= 1,000   S= 1,000

4,0 szt
Razem robocizna: r-g 2,6 9,36
40 Wykonanie zaślepek z bl. grub. 4 mm z nawierceniem otworów montażowych

4,0 szt
Zaślepka z bl. grub. 4 mm szt 1 4
41 KNR 709/2618/7

Ponowny montaż sterownic kołnierzowych 500x500 mm
4,0 szt

Razem robocizna: r-g 2,6 10,4
5 UZUPEŁNIENIE CERAMIKI I IZOLACJI KOTŁA
42 KNR 401/201/7

Deskowanie otworów po zdemontowanej ceramice
2,00*0,50*2*2 = 4,0

4,0
~4,00 m2

Razem robocizna: r-g 1,18 4,72
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
19-25·mm m3 0,005 0,02
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane m3 0,001 0,004
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,05 0,2
Materiały inne (Materiały) % 2
43 KNR 401/203/2

Zalanie otworów w ścianach betonem BOS 135 , grub. 22 cm
2,00*0,50*2*0,22 = 0,44

0,44
~0,44 m3

Razem robocizna: r-g 6,31 2,7764
Beton ogniotrwały BOS-135 t 1,03 0,4532
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 2,07 0,9108
44 KNR 216/301/2

Izolacja płytami z wełny mineralnej, z odzysku - ściana przednia i strop
12,0 m2

Razem robocizna: r-g 0,57 6,84
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany 
Fi·1.2·mm kg 0,1 1,2
45 KNR 216/603/5

Płaszcze z blachy ocynkowanej z odzysku  blacha 0,75·mm, ściana przednia i strop.
12,0 m2

Razem robocizna: r-g 1,36 16,32
Wkręty stalowe do drewna M4,0 z łbem stożkowym
lub kulistym kg 0,02 0,24
46 AT_ 5/1651/1

Rusztowania ramowe o szerokości 0,73·m i rozstawie podłużnym ram 2,57·m, o wysokości do 10·m dla 
uzupełnienia ceramiki

2,57*10,0 = 25,7
25,7

~25,70 m2
Razem robocizna: r-g 0,1796 4,61572
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm m3 0,00014 0,0036
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 1,77844
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0428 1,09996
47 Koszt dzierżawy rusztowania ramowego -razem 0,26 kpl/100 m2 przez okres wykonywania prac tj. 300 m-g

/założono 3 osoby /
0,26 kpl

krotność 300
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 1 78
6 TABLICZKA KOTŁOWA
48 KNR 514/604/1

Wykonanie i montaż tabliczki kotłowej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,0 szt
Razem robocizna: r-g 0,14 0,1337
Tabliczka kotłowa szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

7 BADANIA I URUCHOMIENIE KOTŁA
49 Koszt prób i badań przed rozruchem kotła

1,0 kpl
Koszt prób i badań -przed rozruchem wraz z 
odbiorem UDT kpl 1 1
50 Koszt rozruchu i badań energetycznych kotła WR-25  -po modernizacji

1,0 kpl
Koszt rozruchu i badań energetycznych kotła 
WR-25  -po modernizacji kpl 1 1
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 150,125
2. Argon gazowy sprężony spawalniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,24
3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,01203
4. Beton ogniotrwały BOS-135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,4532
5. Denko zaślepiające dla rury fi 101,6 gr. 12 mm . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm . . . . . . . . . . . . m3 0,02
7. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane . . . . . . . . . . . m3 0,004
8. Drut stalowy do spawania niepokryty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,44
9. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·1.2·mm . . . . . . . . . . . . . . kg 1,52
10. Elektrody wolframowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,7
11. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% . . . . . . . . . . . dm3 0,01
12. Gaz propanowo-butanowy płynny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6,08
13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,2
14. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5,94428
15. Koszt brodawki pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
16. Koszt prób i badań -przed rozruchem wraz z odbiorem UDT . . . . . . . . . . . kpl 1
17. Koszt rozruchu i badań energetycznych kotła WR-25  -po modernizacji . . . . . kpl 1
18. Manometr techniczny M160R ,/0-2,5 MPa/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
19. Osłona termometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
20. Rurka manometryczna M20x1,5-1/2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
21. Tabliczka kotłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
22. Termometr gazowy TGR fi 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
23. Tlen techniczny sprężony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 7,635
24. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 365,28
25. Wkręty stalowe do drewna M4,0 z łbem stożkowym lub kulistym . . . . . . . . . kg 0,334
26. Zaślepka z bl. grub. 4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
27. Zawór manometryczny fig. 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2



Wołomin - modernizacja WR 25 strona nr:   8

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 5555)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 11,244
2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 7,1958
3. Nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne 13·mm . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,714
4. Przyczepa skrzyniowa 4.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 17,8038
5. Przyczepa skrzyniowa 10·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,636
6. Rusztowania ramowe elewacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 246,12652
7. Rusztowania ramowe warszawskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,6678
8. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,3393
9. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,4284
10. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 3,45046
11. Spawarka elektryczna wirująca 300 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 132,794
12. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5·m3/min (1) . . . . . . . . . . m-g 3,18
13. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,072
14. Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu TIG-500A . . . . . . . . . . m-g 16,5
15. Wciągarka ręczna 3-5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,795
16. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,9108
17. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 186,15

Razem m-g ( z dokładnością do zaokrągleń) : 630,00788
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 DEMONTAŻE
2 ZABUDOWA DENEK ZAŚLEPIAJĄCYCH NA KOMORACH
3 ZABUDOWA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
4 ZMIANY W INSTALACJI POWIETRZA PODMUCHOWEGO
5 UZUPEŁNIENIE CERAMIKI I IZOLACJI KOTŁA
6 TABLICZKA KOTŁOWA
7 BADANIA I URUCHOMIENIE KOTŁA


